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Presupuesto 0403020 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE UNA RED DE DATOS Y
COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Costo al 27/05/2019

Lugar LIMA - LIMA - LA MOLINA

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 INSTALACIONES ELECTRICAS 483,492.32

01.01 SALIDAS DE FUERZA 474,466.22

01.01.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 136.00 88.19 11,993.84
COMERCIAL - PRINCIPAL 1°PISO

01.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 113.00 89.19 10,078.47
ESTABILIZADO - PRINCIPAL 1° PISO

01.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 146.00 88.19 12,875.74
COMERCIAL - PRINCIPAL 2° PISO

01.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 107.00 89.19 9,543.33
ESTABILIZADO - PRINCIPAL 2° PISO

01.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 56.00 88.19 4,938.64
COMERCIAL - AUDITORIO

01.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 44.00 89.19 3,924.36
ESTABILIZADO - AUDITORIO

01.01.07 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 135.00 88.19 11,905.65
COMERCIAL - ADMINISTRATIVO

01.01.08 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 86.00 89.19 7,670.34
ESTABILIZADO - ADMINISTRATIVO

01.01.09 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 91.00 88.19 8,025.29
COMERCIAL - OFICINAS

01.01.10 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 47.00 89.19 4,191.93
ESTABILIZADO - OFICINAS

01.01.11 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 28.00 88.19 2,469.32
COMERCIAL - LEGAJO

01.01.12 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 11.00 89.19 981.09
ESTABILIZADO - LEGAJO

01.01.13 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 142.00 88.19 12,522.98
COMERCIAL - TRANSPORTE

01.01.14 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 61.00 89.19 5,440.59
ESTABILIZADO - TRANSPORTE

01.01.15 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 32.00 88.19 2,822.08
COMERCIAL - ARCHIVO

01.01.16 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 23.00 89.19 2,051.37
ESTABILIZADO - ARCHIVO

01.01.17 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 68.00 88.19 5,996.92
COMERCIAL - IN VITRO

01.01.18 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 44.00 89.19 3,924.36
ESTABILIZADO - IN VITRO

01.01.19 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 49.00 88.19 4,321.31
COMERCIAL - LAB. DE CUYES

01.01.20 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 28.00 89.19 2,497.32
ESTABILIZADO - LABORATORIO DE CUYES

01.01.21 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 44.00 88.19 3,880.36
COMERCIAL - OFICINA DE MEDIOS

01.01.22 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 20.00 89.19 1,783.80
ESTABILIZADO - OFICINA DE MEDIOS

01.01.23 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 48.00 88.19 423312
COMERCIAL - DOMO

01.01.24 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 16.00 89.19 1,427.04
ESTABILIZADO - DOMO

01.01.25 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 49.00 88.19 4,321.31
COMERCIAL - VARIOS

01.01.26 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 59.00 89.19 5,262.21
ESTABILIZADO - VARIOS

01.01.27 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 15.00 88.19 1,322.85
COMERCIAL - LAB.BIOLOGIA MOLECULAR

01.01.28 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 147.00 89.19 13,110.93
ESTABILIZADO - LAB. BIOLOGIA MOLECULAR

01.01.29 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 15.00 88.19 1,322.85
COMERCIAL - OVM

01.01.30 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. - pto 78.00 89.19 6,956.82
ESTABILIZADO - OVM

01.01.31 CANALETA DE PVC CON DIVISION m 3,000.00 6213 186,390.00

01.01.32 CABLE LSOH-80 2-1x4 + 1x2.5mm2 m 9,000.00 12.92 116,280.00
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COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Costo al 27/05/2019
Lugar LIMA - LIMA - LA MOLINA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.02 VARIOS 9,026.10
01.02.01 PRUEBAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION gl 1.00 9,026.10 9,026.10
02 INSTALACIONES ELECTRICAS 253,894.30
02.01 INSTALACIONES ELECTRICAS: ILUMINACION 253,894.30
02.01.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 180.00 67.53 12,155.40
02.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 80.00 7253 5,802.40
02.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 30.00 77.53 2,325.90
02.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION pto 50.00 87.13 4,356.50
02.01.05 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x4mm2) m 500.00 12.92 6,460.00
02.01.06.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 62.00 179.65 11,138.30
02.01.06.02 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS DOMO und 6.00 179.65 1,077.90
02.01.06.03 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 10.00 94.65 946.50
02.01.06.04 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 25.00 184.65 4,616.25
02.01.06.05 LUMINARIA CIRCULAR (ADOSAR O EMPOTRAR) SPOT DICROICO - HALL und 6.00 81.65 489.90
02.01.06.06 LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN und 5.00 71.65 358.25
02.01.06.07 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - EXTERIOR und 25.00 184.65 4,616.25
02.01.06.08 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 500.00 12.92 6,460.00
02.01.07.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 42.00 179.65 7,545.30
02.01.07.02 LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS und 2.00 179.65 359.30
02.01.07.03 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 12.00 94.65 1,135.80
02.01.07.04 LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN und 6.00 71.65 429.90
02.01.07.05 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 25.00 184.65 4,616.25
02.01.07.06 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - EXTERIOR und 25.00 184.65 4,616.25
02.01.07.07 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 400.00 12.92 5,168.00
02.01.08.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 54.00 179.65 9,701.10
02.01.08.02 LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS und 10.00 179.65 1,796.50
02.01.08.03 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 2.00 104.65 209.30
02.01.08.04 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 10.00 94.65 946.50
02.01.08.05 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 8.00 184.65 1,477.20
02.01.08.06 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 300.00 12.92 3,876.00
02.01.09.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 71.00 179.65 12,755.15
02.01.09.02 LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS und 3.00 179.65 538.95
02.01.09.03 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 3.00 104.65 313.95
02.01.09.04 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 6.00 94.65 567.90
02.01.09.05 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 11.00 184.65 2,031.15
02.01.09.06 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - EXTERIOR und 7.00 184.65 1,292.55
02.01.09.07 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 300.00 12.92 3,876.00
02.01.10.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 45.00 179.65 8,084.25
02.01.10.02 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 8.00 104.65 837.20
02.01.10.03 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 8.00 94.65 757.20
02.01.10.04 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 17.00 184.65 3,139.05
02.01.10.05 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 250.00 12.92 3,230.00
02.01.11.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 19.00 179.65 3,413.35
02.01.11.02 LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS und 11.00 179.65 1,976.15
02.01.11.03 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 4.00 104.65 418.60
02.01.11.04 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 6.00 94.65 567.90
02.01.11.05 LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN und 1.00 71.65 71.65

02.01.11.06 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - GALPON und 14.00 248.10 3,473.40
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Cliente INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Costo al 27/05/2019
Lugar LIMA - LIMA - LA MOLINA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.01.11.07 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 320.00 12.92 4,134.40
02.01.12.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 24.00 179.65 4,311.60
02.01.12.02 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 3.00 94.65 283.95
02.01.12.03 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 12.00 184.65 2,215.80
02.01.12.04 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 90.00 12.92 1,162.80
02.01.13.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 45.00 179.65 8,084.25
02.01.13.02 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 12.00 104.65 1,255.80
02.01.13.03 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 4.00 94.65 378.60
02.01.13.04 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 28.00 184.65 5,170.20
02.01.13.05 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 400.00 12.92 5,168.00
02.01.14.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 19.00 179.65 3413.35
02.01.14.02 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 4.00 94.65 378.60
02.01.14.03 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 7.00 184.65 1,292.55
02.01.14.04 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 100.00 12.92 1,292.00
02.01.15.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 22.00 179.65 3,952.30
02.01.15.02 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 4.00 94.65 378.60
02.01.15.03 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 11.00 184.65 2,031.15
02.01.15.04 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 110.00 12.92 1,421.20
02.01.16.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 15.00 179.65 2,694.75
02.01.16.02 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 8.00 94.65 757.20
02.01.16.03 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA und 8.00 248.10 1,984.80
02.01.16.04 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 150.00 12.92 1,938.00
02.01.17.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 8.00 179.65 1,437.20
02.01.17.02 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 1.00 94.65 94.65
02.01.17.03 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 50.00 12.92 646.00
02.01.18.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 12.00 179.65 2,155.80
02.01.18.02 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 1.00 94.65 94.65
02.01.18.03 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 3.00 104.65 313.95
02.01.18.04 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 50.00 12.92 646.00
02.01.19.01 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 2.00 94.65 189.30
02.01.19.02 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 24.00 184.65 4,431.60
02.01.19.03 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA und 6.00 248.10 1,488.60
02.01.19.04 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 100.00 12.92 1,292.00
02.01.20.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 4.00 179.65 718.60
02.01.20.02 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 1.00 94.65 94.65
02.01.20.03 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 7.00 184.65 1,292.55
02.01.20.04 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA und 3.00 248.10 744.30
02.01.20.05 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 60.00 12.92 775.20
02.01.21.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 45.00 179.65 8,084.25
02.01.21.02 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 12.00 104.65 1,255.80
02.01.21.03 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 4.00 94.65 378.60
02.01.21.04 LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO und 28.00 184.65 5,170.20
02.01.21.05 LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA und 6.00 248.10 1,488.60
02.01.21.06 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 200.00 12.92 2,584.00
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Cliente INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Costoal 2710512019
Lugar LIMA - LIMA - LA MOLINA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.01.22.01 LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS und 19.00 179.65 341335
02.01.22.02 LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS und 11.00 179.65 1,976.15
02.01.22.03 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 4.00 104.65 418.60
02.01.22.04 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 6.00 94.65 567.90
02.01.22.05 LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN und 1.00 71.65 71.65
02.01.22.06 CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2) m 50.00 12.92 646.00
02.01.23.01 LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS und 39.00 179.65 7,008.35
02.01.23.02 LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE und 3.00 104.65 313.95
02.01.23.03 LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH. und 4.00 94.65 378.60
03 VARIOS 28,524.96
03.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE glb 1.00 1,494.96 1,494.96
03.02 DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES und 1,000.00 27.03 27,030.00
04 COMINICACIONES 1,256,489.28
04.01 SALIDAS DE COMUNICACIONES 1,129,263.12
04.01.01 SALIDA PARA DATA - CAT6A pto 670.00 133.19 89,237.30
04.01.02 CABLE LZOH CAT6A m 33,400.00 6.91 230,794.00
04.01.03 CANALETA DE PVC CON DIVISION m 250.00 62.13 15,532.50
04.01.04 GABINETE DE 42RU und 6.00 4,754.40 28,526.40
04.01.05 GABINETE DE 12RU und 33.00 2,408.84 79,491.72
04.01.06 ACCESORIOS DE COMUNICACIONES glb 1.00 69,549.12 69,549.12
04.01.07 EQUIPOS DE NETWORKING glb 1.00 616,132.08 616,132.08
04.02 INTERCONEXION INALAMBRICA 29,417.91
04.02.01 TORRE VENTADA gl 1.00 21,047.51 21,047.51
04.02.02 POZO DE TIERRA und 4.00 1,588.60 6,354.40
04.02.03 CONDUCTOR DESNUDO 35 mm2 m 100.00 20.16 2,016.00
04.03 VARIOS 97,808.25
04.03.01 DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES glb 1.00 146.75 146.75
04.03.02 POZO DE TIERRA und 36.00 1,588.60 57,189.60
04.03.03 CONDUCTOR DE CU. DESNUDO 50 mm2 m 500.00 18.54 9,270.00
04.03.04 PRUEBAS DE TESTEO und 670.00 46.57 31,201.90
05 TABLEROS 378,671.06
05.01 PRINCIPAL 72,272.06
05.01.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 17,294.26 17,294.26
05.01.02 TABLERO TD-01 und 1.00 4,962.70 4,962.70
05.01.03 TABLERO TD-02 und 1.00 4,962.70 4,962.70
05.01.04 TABLERO TD-03 und 1.00 5,179.70 5,179.70
05.01.05 TABLERO TD-04 und 1.00 2,334.70 2,334.70
05.01.06 TABLERO TD-01_SEGUNDO PISO und 1.00 5,396.70 5,396.70
05.01.07 TABLERO TD-02_SEGUNDO PISO und 1.00 4,962.70 4,962.70
05.01.08 TABLERO TD-03_SEGUNDO PISO und 1.00 5,179.70 5,179.70
05.01.09 TABLERO TD-UPS 01 und 1.00 3,669.70 3,669.70
05.01.10 TABLERO TD-UPS 02 und 1.00 3,018.70 3,018.70
05.01.11 TABLERO TD-UPS 03 und 1.00 3,452.70 3452.70
05.01.12 TABLERO TD-UPS 04 und 1.00 2,367.70 2,367.70
05.01.13 TABLERO TD-UPS 01_SEGUNDO PISO und 1.00 3,669.70 3,669.70
05.01.14 TABLERO TD-UPS 02_SEGUNDO PISO und 1.00 2,801.70 2,801.70
05.01.15 TABLERO TD-UPS 03_SEGUNDO PISO und 1.00 3,018.70 3,018.70
05.02 AUDITORIO 19,421.06
05.02.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 9,950.26 9,950.26
05.02.02 TABLERO TDE-01 y TDE-02 und 2.00 2,584.70 5,169.40
05.02.03 TABLERO TDE-03 und 2.00 2,150.70 4,301.40

05.03 ADMINISTRATIVO 17,282.66



s10 Pégina 5
Presupuesto
Presupuesto 0403020 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE UNA RED DE DATOS Y
COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
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Lugar LIMA - LIMA - LA MOLINA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
05.03.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 10,377.26 10,377.26
05.03.02 TABLERO TD-UPS 01 und 1.00 3,235.70 3,235.70
05.03.03 TABLERO TD-UPS 02 und 1.00 3,669.70 3,669.70
05.04 OFICINAS 21,757.06
05.04.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 9,421.26 9,421.26
05.04.02 TABLERO TC-01 und 1.00 2,551.70 2,551.70
05.04.03 TABLERO TC-02 und 1.00 2,768.70 2,768.70
05.04.04 TABLERO TDE-01 und 1.00 3,779.70 3,779.70
05.04.05 TABLERO TDE-02 und 1.00 3,235.70 3,235.70
05.05 LEGAJO 7,894.26
05.05.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 7,894.26 7,894.26
05.06 ARCHIVO GENERAL 8,762.26
05.06.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 8,762.26 8,762.26
05.07 VARIOS 37,809.56
05.07.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 13,410.26 13,410.26
05.07.02 TABLERO TDE-01 y TDE-04 und 2.00 2,150.70 4,301.40
05.07.03 TABLERO TDE-02 und 1.00 3,235.70 3,235.70
05.07.04 TABLERO TDE-03 und 1.00 2,584.70 2,584.70
05.07.05 TABLERO TD-01 und 1.00 2,768.70 2,768.70
05.07.06 TABLERO TD-02 und 1.00 3,636.70 3,636.70
05.07.07 TABLERO TD-03 und 1.00 3,202.70 3,202.70
05.07.08 TABLERO TD-04 und 1.00 2,551.70 2,551.70
05.07.09 TABLERO TD-04.1 und 1.00 2,117.70 2,117.70
05.08 VARIOS 02 12,646.26
05.08.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 12,646.26 12,646.26
05.09 VARIOS 03 12,646.26
05.09.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 12,646.26 12,646.26
05.10 LABORATORIO DE CUYES 9,730.26
05.10.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 9,730.26 9,730.26
05.11 OFICINA DE MEDIOS 10,055.26
05.11.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 10,055.26 10,055.26
05.12 DOMO 8,552.26
05.12.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 8,552.26 8,552.26
05.13 LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR 22,849.66
05.13.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 13,660.26 13,660.26
05.13.02 TABLERO TDE-01y TDE-02 und 2.00 4,594.70 9,189.40
05.14 IN VITRO 28,068.06
05.14.01 TABLERO GENEREAL und 1.00 13,389.26 13,389.26
05.14.02 TABLERO TDC-01 und 1.00 3,452.70 3,452.70
05.14.03 TABLERO TDC-02 und 1.00 3,886.70 3,886.70
05.14.04 TABLERO TD-UPS-01 und 1.00 4,103.70 4,103.70
05.14.05 TABLERO TD-UPS-02 und 1.00 3,235.70 3,235.70
05.15 VARIOS 88,924.12
05.15.01 INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA A TABLERO ELECTRICO und 62.00 1,434.26 88,924.12
06 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,886,913.73
06.01 TABLEROS 195,158.20
06.01.01 TABLERO GENERAL - TG1 und 1.00 62,826.83 62,826.83
06.01.02 TABLERO GENERAL - TG2 und 1.00 57,648.39 57,648.39
06.01.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA und 1.00 74,682.98 74,682.98
06.02 TRANSFORMADORES y UPS 1,234,257.95
06.02.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO gl 1.00 451,792.99 451,792.99
06.02.02 TRANSFORMADORES DE 380/220V gl 1.00 386,171.97 386,171.97
06.02.03 UPS - VER NOTA glb 1.00 396,292.99 396,292.99
06.03 ALIMENTADORES 1,457,497.58
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06.03.01 CABLE N2XOH (3-1x25 + 1 x25(N)) mm2 + 1x16(T) NH-80 m 178.00 56.30 10,021.40
06.03.02 CABLE N2XOH (3-1x35 + 1 x35(N)) mm2 + 1x25(T) NH-80 m 22550 82.28 18,554.14
06.03.03 CABLE N2XOH (3-1x50 + 1x50(N)) mm2 + 1x35(T) NH-80 m 63.00 124.71 7,856.73
06.03.04 CABLE N2XOH (3-1x95 + 1 x95(N)) mm2 + 1x70(T) NH-80 m 572.50 186.09 106,536.53
06.03.05 CABLE N2XOH (3-1x120 + 1 x120(N)) mm2 + 1x95(T) NH-80 m 445.00 215.13 95,732.85
06.03.06 CABLE N2XOH (3-1x150 + 1 x150(N) mm2 + 1x120(T) NH-80 m 334.50 269.13 90,023.99
06.03.07 CABLE N2XOH (3-1x185 + 1 x185(N) mm2 + 1x150(T) NH-80 m 1,226.00 384.83 471,801.58
06.03.08 CABLE N2XOH (3-1x300 + 1 x300(N) mm2 + 1x240(T) NH-80 m 873.00 508.88 444,252.24
06.03.09 ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION HACIA SUB TABLEROS m 600.00 17.22 10,332.00
- VARIOS
06.03.10 ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION HACIA SUB TABLEROS m 600.00 14.15 8,490.00
- VARIOS 2
06.03.11 CABLE NLT 2x2.5 mm2 m 200.00 3.08 616.00
06.03.12 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m 198.00 12.04 2,383.92
06.03.13 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m 100.00 21.23 2,123.00
06.03.14 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m 1,169.00 25.16 29,412.04
06.03.15 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 100 mm m 3,788.00 4207 159,361.16
07 COMUNICACIONES 194,172.67
07.01 FIBRA OPTICA m 3,511.00 20.61 72,361.71
07.02 ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA m 1.00 37,545.80 37,545.80
07.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m 940.00 21.23 19,956.20
07.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m 2,556.00 25.16 64,308.96
08 VARIOS 1,256,996.37
08.01 BUZON PARA RED DE BAJA TENSION und 42.00 4,435.41 186,287.22
08.02 BUZON PARA COMUNICACIONES und 46.00 2,435.41 112,028.86
08.03 TRAZO Y REPLANTEO - ELECTRICAS m 1,238.00 6.84 8,467.92
08.04 TRAZO Y REPLANTEO - COMUNICACIONES m 1,266.00 6.84 8,659.44
08.05 RELLENO Y COMPACTACION - ELECTRICAS m3 745.20 84.02 62,611.70
08.06 RELLENO Y COMPACTACION - COMUNICACION m3 459.20 84.02 38,581.98
08.07 CONCRETO EN PROTECCION A TUBERIAS fc= 140 kglem2 m3 120.00 461.26 55,351.20
08.08 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 1,600.00 146.75 234,800.00
08.09 DUCTO DE CONCRETO 4 VIAS und 100.00 70.86 7,086.00
08.10 POZO DE TIERRA und 8.00 1,588.60 12,708.80
08.11 CONDUCTOR DESNUDO 50 mm2 m 100.00 20.16 2,016.00
08.12 TABLERO DE DISTRIBUCION glb 7.00 3,792.99 26,550.93
08.13 GRUPO ELECTROGENO DE 700kW glb 1.00 501,846.32 501,846.32
09 CANALIZACION - CONDUCTOR 229,995.11
09.01 CABLE DE MEDIA TENSION SUBTERRANEO 18/30kV N2XSY 3-1x70 mm2 m 960.00 162.21 155,721.60
09.02 CABLE DE MEDIA TENSION SUBTERRANEO 18/30kV N2XSY 3-1x50 mm2 m 275.00 134,55 37,001.25
09.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m 1,100.00 25.16 27,676.00
09.04 DUCTO DE CONCRETO 4 VIAS und 35.00 70.86 2,480.10
09.05 BUZON und 4.00 1,779.04 7,116.16
10 SUBESTACION CONVENCIONAL 42457473
10.01 02 CELDA REMONTE + 01 CELDA DE LLEGADA + 01 CELDA DE SALIDA und 1.00 215,943.37 215,943.37
10.02 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO SECO 800 KVA und 1.00 162,451.76 162,451.76
10.03 CABLE N2XOH 3-1x185 + 1x185(N)mm2 m 120.00 384.83 46,179.60
1 SAB 164,199.88
11.01 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 630 KVA und 1.00 104,301.76 104,301.76
11.02 DEMONTAJE DE SABN gl 1.00 3,206.76 3,206.76
11.03 SUBESTACION AEREA BIPOSTE + FERRETERIA und 1.00 10,511.76 10,511.76
11.04 CABLE N2XOH 3-1x185 + 1x185(N)mm2 m 120.00 384.83 46,179.60
12 VARIOS 136,942.96
12.01 POZO DE TIERRA und 6.00 1,588.60 9,531.60
12.02 CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA, SEGUN MEDIDAS glb 1.00 84,000.00 84,000.00
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12.03 CONSTRUCCION DE LOZA ANTIVIBRATORIA PARA GRUPO ELECTROGENO glb 1.00 36,580.00 36,580.00
EXISTENTE + REUBICACION DE GRUPO ELECTROGENO

12.04 REPLANTEO TOPOGRAFICO km 1.24 1,322.71 1,640.16

12.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm - PROYECTADO m 150.00 25.16 3,774.00

12.06 DUCTO DE CONCRETO 4 VIAS - PROYECTADO und 20.00 70.86 1,417.20
COSTO DIRECTO 7,694,867.37
GASTOS GENERALES 769,486.75
UTILIDAD 615,589.38
SUBTOTAL 9,079,943.50
IGV 1,634,389.82
TOTAL PRESUPUESTO 10,714,333.32
NOTA

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTAY TRES Y 32/100 NUEVOS SOLES



